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SUMMARY REPORT

Informasi Tender
Kode Tender 4697048

Nama Tender Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah

K/L/P/D Pemerintah Daerah Kota Tegal

Satuan Kerja RSU KARDINAH

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2022 APBD Rp. 19.500.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 19.500.000.000,00

Nilai HPS Rp. 19.498.811.732,00

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Menengah

Lokasi Pekerjaan RSUD Kardinah Tegal - Tegal (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi
1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat 
dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama 
operasi

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah [Kecil
/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Bangunan Gedung, 
Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) yang masih 
berlaku (untuk SBU lama) atau Klasifikasi Bangunan Gedung, Subklasifikasi Konstruksi 
Gedung Kesehatan (BG005) yang masih berlaku (untuk SBU baru) [sesuai dengan sub 
bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]

4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai 
pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
a) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang 
klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan,atau
b) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi
/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah 
Sakit [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang 
disyaratkan]

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta 
Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan 
Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi 
Kualifikasi Usaha Besar]

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada 
perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan 
kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama 
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak 
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar 
tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 
4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 
tahun

11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 
10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS
Peserta menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 melalui fasilitas pengunggahan 
kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:
a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik atau
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b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan
[tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir 
pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan]

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKPdengan perhitungan, untuk usaha non kecil, nilai 
Kemampuan Paket KP ditentukan sebanyak 6 enam atau 1,2 satu koma dua N

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki NPWP dan bukti Konfirmasi Status Wajib Pajak dari system perpajakan, 
dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak 
adalah Valid

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Peserta yang berbadan usaha harus memiliki NIB dengan KBLI 41015 Konstruksi 
Bangunan Gedung Kesehatan

Tanggal Pembuatan 23 Juni 2022 09:18 Oleh Drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM Tanggal Persetujuan

Tanggal Disetujui oleh

6 Juli 2022 11:16 M.Fatkhur Rosyidin, SH

6 Juli 2022 11:17 Sutanto

6 Juli 2022 11:17 Haryono, SAP, MM

6 Juli 2022 11:49 Hendro Prasetyo Eko Saputro, ST

6 Juli 2022 12:10 Ahmad Burhanudin

6 Juli 2022 11:15 Andry Hendratmoko, ST

6 Juli 2022 11:20 Suryo Andi S, S.Kom
Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 6 Juli 2022 13:00 10 Juli 2022 23:59

Download Dokumen Pemilihan 6 Juli 2022 13:01 13 Juli 2022 08:59

Pemberian Penjelasan 8 Juli 2022 08:00 8 Juli 2022 09:00

Upload Dokumen Penawaran 8 Juli 2022 12:00 14 Juli 2022 09:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 14 Juli 2022 09:01 14 Juli 2022 23:59

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

14 Juli 2022 09:02 25 Juli 2022 12:00

Perubahan Oleh Andry Hendratmoko, ST 14 Juli 2022 09:02 20 Juli 2022 23:59

Alasan Evaluasi dan pembuktian kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh M.Fatkhur Rosyidin, SH 14 Juli 2022 09:02 25 Juli 2022 09:00

Alasan Perubahan Jadwal dilakukan secara system

Pembuktian Kualifikasi 18 Juli 2022 08:00 25 Juli 2022 12:00

Perubahan Oleh Andry Hendratmoko, ST 18 Juli 2022 08:00 20 Juli 2022 23:59

Alasan Evaluasi dan pembuktian kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh M.Fatkhur Rosyidin, SH 18 Juli 2022 08:00 25 Juli 2022 09:00

Alasan Perubahan jadwal berkenaan dengan pembuktian kualifikasi secara system 
belum dilakukan

Penetapan Pemenang 25 Juli 2022 12:01 25 Juli 2022 13:15

Perubahan Oleh Andry Hendratmoko, ST 21 Juli 2022 08:00 21 Juli 2022 10:00

Alasan Evaluasi dan pembuktian kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh M.Fatkhur Rosyidin, SH 25 Juli 2022 09:01 25 Juli 2022 11:00

Alasan Perubahan jadwal berkenaan dengan pembuktian kualifikasi secara system 
belum dilakukan

Perubahan Oleh Haryono, SAP, MM 25 Juli 2022 12:01 25 Juli 2022 13:00

Alasan belum menetapkan pemenang tender

Pengumuman Pemenang 25 Juli 2022 13:16 25 Juli 2022 14:00

Perubahan Oleh Andry Hendratmoko, ST 21 Juli 2022 10:01 21 Juli 2022 11:00
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Alasan Evaluasi dan pembuktian kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh M.Fatkhur Rosyidin, SH 25 Juli 2022 11:01 25 Juli 2022 12:00

Alasan Perubahan jadwal berkenaan dengan pembuktian kualifikasi secara system 
belum dilakukan

Perubahan Oleh Haryono, SAP, MM 25 Juli 2022 13:01 25 Juli 2022 14:00

Alasan belum menetapkan pemenang tender

Masa Sanggah 25 Juli 2022 14:01 29 Juli 2022 12:00

Perubahan Oleh Andry Hendratmoko, ST 21 Juli 2022 11:01 25 Juli 2022 13:30

Alasan Evaluasi dan pembuktian kualifikasi belum selesai

Perubahan Oleh M.Fatkhur Rosyidin, SH 25 Juli 2022 12:01 29 Juli 2022 12:00

Alasan Perubahan jadwal berkenaan dengan pembuktian kualifikasi secara system 
belum dilakukan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 29 Juli 2022 12:01 1 Agustus 2022 16:00

Perubahan Oleh Andry Hendratmoko, ST 25 Juli 2022 13:31 26 Juli 2022 16:00

Alasan Evaluasi dan pembuktian kualifikasi belum selesai

Penandatanganan Kontrak 2 Agustus 2022 08:00 5 Agustus 2022 16:00

Perubahan Oleh Andry Hendratmoko, ST 27 Juli 2022 08:00 29 Juli 2022 16:00

Alasan Evaluasi dan pembuktian kualifikasi belum selesai
Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

07/PBJ/MPEM.GED/VIII/2022 SPPBJ PT CHIMARDER.pdf 3 Agustus 2022 00:00 Terkirim
Informasi Kontrak
No Kontrak 050/ 006 /VIII /2022

Nilai Kontrak Rp. 17.545.369.455,00

Tanggal Kontrak 4 Agustus 2022

Masa Berlaku Kontrak 4 Agustus 2022 - 4 Agustus 2022

Nama Perusahaan PT. CHIMARDER 777
Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dokmil Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah.pdf 6 Juli 2022 09:54 ANDRYH

Dokmil Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah.pdf 6 Juli 2022 11:14 ANDRYH
Penjelasan Tender
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

1. Izin Pokja, Apakah Gambar belum diupload???  

2. Untuk Surat Dukungan Besi dan Kaca apakah ada Format khusus dari pokja? 

8 Juli 2022 08:02 PT. PRIMA 
ANDALAN 
GROUP

1. Didalam dokumen pemilihan tercantum bahwa membutuhkan alat Scaffolding dengan 
Jumlah 6.250 pcs, berhubung kami memiliki alat terrsebut dalam jumlah set mohon 
cantumkan dalam jumlah set agar tidak terjadi kekeliruan.

2. Untuk tiang pancang ada berapa titik yang dibutuhkan untuk PDA Test?

8 Juli 2022 08:07 PT. AZA BANAR

Selamat pagi

1. Di dalam file BOQ ada sheet yang dihide yaitu pekerjaan selasar, apakah pekerjaan itu 
dikerjakan atau tidak?

2. Apakah jadwal pelaksanaan dipersyaratkan?

8 Juli 2022 08:09 PT. AZA BANAR
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3. Apakah metode pelaksanaan dipersyaratkan?

Terumakasih

apakah tidak ada pekerjaan elektrikal dan mekanikal? karena didalam BOQ hanya ada 
pekerjaan plumbing.

8 Juli 2022 08:10 PT. AZA BANAR

apakah tidak ada pekerjaan elektrikal dan mekanikal? karena didalam BOQ hanya ada 
pekerjaan plumbing.

8 Juli 2022 08:10 PT. AZA BANAR

selamat pagi,,

1. Didalam dokumen pemilihan tercantum bahwa membutuhkan alat Scaffolding dengan 
Jumlah 6.250 pcs, berhubung kami memiliki alat terrsebut dalam jumlah set mohon 
cantumkan dalam jumlah set agar tidak terjadi kekeliruan.

2. Untuk tiang pancang ada berapa titik yang dibutuhkan untuk PDA Test

3. Untuk laporan keuangan audit akuntan publik tahun 2021, apakah boleh menggunakan 
akuntan publik yang terdaftar di kemenkeu?

8 Juli 2022 08:12 PT. AZA BANAR

Selamat pagi pokja yang terhormat,

Salam sejahtera untuk kita semua, izinkan kami beratanya 

1. Apakah boleh menggunakan akuntan publik yang  pengesahannya pada depag keuangan? 

2. Mohon untuk jaminan penawaran nilainya berapa dan bolehkan menggukana asuransi?

3. Untuk jadwal kurva S, network planning, bar chart, lintasan kritis apakah di peryaratkan?

Terimakasih

8 Juli 2022 08:27 PT. AZA BANAR

Mohon diberi format Surat Kuasa Pemilik rekening, agar tidak menjadi kesalahan dipihak 
rekanan. terimakasih

8 Juli 2022 08:33 PT. ASTHA 
SAKA

Selamat pagi bapak / ibu panitia:

1. Apakah dalam tender ini disyaratkan upload metode pelaksanaan?

2. Apakah disyaratkan upload Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ?

3. Apakah disyaratkan upload Spesifikasi Teknis Bahan / Material?

4. Untuk peralatan Mobil Crane / TC kapasitas yang di cantumkan masih Mobil Crane saja, 
mohon dicantumkan untuk kapasitas TC juga.

5. Peralatan Scafolding mohon dicantumkan juga jumlah set nya.

6. Mohon diperjelas untuk tata cara evaluasi kepemilikan modal 20% dari nilai HPS, agar 
kami tidak salah persepsi.

7. Apakah Jaminan Penawaran boleh menggunakan Asuransi?

8 Juli 2022 08:35 PT. 
CHIMARDER 
777
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8. Masa berlaku Jaminan penawaran yang melebihi 45 hari kalender apakah menggugurkan? 

Terima kasih

Untuk Kemampuan modal sebesar 20% mohon juga bisa menggunakan Rekening Kredit 
Modal Kerja

8 Juli 2022 08:36 PT. ASTHA 
SAKA

Mohon dikoreksi untuk Rekening milik Direktur/pengurus perusahaan dihilangkan, karena 
bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) dan PT. PERSERO, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya 
terpisah dari harta benda pemiliknya atau pemegang saham sesuai UU No. 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas)

8 Juli 2022 08:40 PT. ASTHA 
SAKA

1. Metode pelaksanaan wajib dibuat?

2. Kapasitas peralatan apakah minimal? Jika menawarkan kapasitas lebih apakah 
menggugurkan?

3. Bukti kepemilikan alat dari pemberi sewa cukup dengan Invoice pembelian saja atau ada 
dokumen tambahan?

4. Pendidikan minimal untuk personel mengikuti dok KAK?

5. Pengalaman personel cukup melampirkan cv daftar pengalaman pekerjaan saja?

6. Dukungan bahan mengacu pada LDP atau KAK?

7. Apakah dukungan wajib di upload pada saat pemasukan penawaran?

8. Persyaratan tambahan modal 20% apakah wajib atau bisa di hilangkan 

9. Apakah jaminan penawaran boleh menggunakan asuransi?

10. Berapa nilai jaminan penawaran?

11. Jaminan penawaran dikirim kemana?

12. Apakah di persyaratkan sertifikat ISO?

13. Apakah ada persyaratan teknis tambahan selain yang ada dalam LDP?

Mohon di jawab sesuai pertanyaan terimakasih 

8 Juli 2022 08:44 PT. KEMBARA 
SURYA 
KENCANA

Mohon untuk persyaratan :

1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk kelaikan peralatan.

2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk operator 
masing masing alat.

dihilangkan. terimakasih

8 Juli 2022 08:44 PT. ASTHA 
SAKA

Selamat Pagi Pokja,
8 Juli 2022 08:44 Dwi Tunggal Jaya
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1. Dalam penjelasan awal dari Pokja disampaikan bahwa Peralatan yang digunakan harus 
mempunyai Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk operator 
masing masing alat, apakah Dokumen tersebut diupload saat penyempaian Dokumen 
Penawaran?

2. Mohon dapat Diperjelas dan dimasukkan dalam dokumen Pemilihan alat apa saja yang 
harus melampirkan Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk 
operator masing masing alat

3. Jaminan Penawaran apakah boleh mengunakan Asuransi?

4. Dalam persyaratan harus minimal memiliki Modal 20% dari HPS terhitung mundur 30 hari 
sejak tender diumumkan, 
    Pertanyaannya : Apabila modal  baru disetorkan setelah tanggal 07 Juli 2022 sebesar 
minimal 20% dari HPS dan dana  
    tersebut ada sampai dengan penetapan pemenang, " apakah masih diperbolehkan "

5. Surat Kuasa Asli dari Penyedia Jasa kepada Pokja untuk Klarifikasi Rekening Koran 
apakah dokumen tersebut cukup diupload pada saat penyampian penawaran, atau Dokumen 
Asli harus diserahkan Ke Pokja ?

Untuk nilai SMKK minimal 85 mohon bisa juga menggunakan minimlal 78
8 Juli 2022 08:46 PT. ASTHA 

SAKA

Selamat pagi

Mohon dilampirkan gambar kerja

Terimakasih

8 Juli 2022 08:47 PT. MATRA 
KARYA

apakah dengan pekerjaan high risk ini tidak diperlukan dukungan dari perusahaan tiang 
pancang yg memiliki SBU spesialisasi pondasi/tiang pancang? 

8 Juli 2022 08:48 PT. SOMATRA 
POLAREKA 
SARANA

1. untuk gambar kerja apakah bisa di kirim krna di lpse tidak ada?

2.untuk dukungan material apakah merk tertentu?

3. untuk jaminan penawaran apakah bisa menggunakan asuransi sja?

4.apakah penawaran di atas 80% juga harus melampirkan analisa harga?

8 Juli 2022 08:48 PT MASA 
SINAR MULIA

Mohon untuk Jumlah Scafolding di koreksi  & satuannya dirubah menjadi  Set
8 Juli 2022 08:50 CV. WIDYA 

BAKTI UTAMA

Apakah dipersyaratkan menawarkan spesifikasi teknis bahan?
8 Juli 2022 08:51 PT. KEMBARA 

SURYA 
KENCANA

Selamat pagii pokja

Mohon syarat tambahan yg diberikn oleh Pokja waktu aanwizjing ditiadakan. 

8 Juli 2022 08:51 PT. ASTHA 
SAKA
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Dokumen lelang tdk perlu dibuat rumit spy tdk menambah sakwasangka dari kami bahwa 
paket ini sdh dikondisikn

1. untuk dukungan besi di syaratakan ulir dan polos tetapi di dlm BOQ hanya tertera ulir? jd 
apakah ada kebutuhan polosnya?

2. untuk alat berat apakah perlu di lampirkan SIO dan SILO? klo tidak melampirkan apakah 
menggugurkan?

3. pengalaaman personil project manajer apakah harus pengalaman jabnatan PM?

8 Juli 2022 08:52 PT MASA 
SINAR MULIA

Dokumen lelang terkait modal kerja dan nilai SMKK nampak jelas bhw syarat tsb 
dikondisikn  utk rekananan tertentu dan mmpersempit persaingan. Harap pokja hati-hati. 

8 Juli 2022 08:54 PT. ASTHA 
SAKA

Apakah dipersyaratkan dukungan batching plant dan Dari pabrikan besi? Krn utk menjamin 
ketersidaan Dan dukungan penuh dari pabrikan besi dan batching plant. Mengingag pekerjaan 
tsb adalah pekerjaan utama.

8 Juli 2022 08:56 CV. NATA 
KARYA

Persyaratan SILO dan SIO apakah disyaratkan untuk alat Panjang HSPD saja?
8 Juli 2022 08:57 PT. 

KRAKATAU 
INDAH

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

1.  Untuk Gambar  akan segera di upload dalam tender ini .

2. Untuk Surat Dukungan  bahan Material Besi dan kaca tidak ada format khusus sepanjang 
memenuhi syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam LDP huruf F Persyaratan Teknis 
angka 6

8 Juli 2022 08:34 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Untuk persyaratan Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 20% dari nilai HPS,
Rekening milik Direktur/pengurus perusahaan disesuaiakan mengacu ketentuan UU No. 40 
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan  perubahan tersebuat akan di addendum .

8 Juli 2022 08:47 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Gambar akan  akan segera diuplaod perubahn tersebut di lampirkan dalam addendum
8 Juli 2022 08:52 Pembangunan 

Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Selamat pagi

1. pekerjaan selasar, tidak dikerjakan.

2. jadwal pelaksanaan tidak dikompetisikan tetapi   waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus 
lima puluh) hari kalender sejak SPMK sesuai dengan LDP huruf C Jangka  waktu 
pelaksanaan   dan IKP 1.3 dan 25.8 

3.  Metode pelaksanaan dipersyaratkan sesuai LDP huruf F Persyaratan Teknis angka 1

8 Juli 2022 09:01 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

1. Scafolding 6.250 pcs = 3.125 set
8 Juli 2022 09:44 Pembangunan 

Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP



8

2. PDA Test ada 2 titik

Tidak ada format khusus dari kami, yang penting surat kuasa tersebut berlaku pada bank yang 
bersangkutan sehingga bisa dipergunakan pokmil untuk melakukan klarifikasi dengan pihak 
bank. Jadi silahkan berkoordinasi dengan bank yang bersangkutan terkait format Surat Kuasa.

8 Juli 2022 09:54 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

tidak ada pekerjaan elektrikal mekanikal
8 Juli 2022 09:55 Pembangunan 

Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

tidak ada pekerjaan elektrikal mekanikal
8 Juli 2022 09:55 Pembangunan 

Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Dikarenakan pekerjaan struktur 5 lantai maka tingkat pencapaian penerapan minimal 85 = 
Memuaskan

8 Juli 2022 10:00 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

1. Scafolding 6.250 pcs = 3.125 set

2. PDA Test ada 2 titik / PDA test test sesuai bq axial tes kenledge 160 ton dan lateral test 2.5 
ton

3. laporan keuangan audit akuntan publik tahun 2021 yang terdaftar di OJK dengan opini 
wajar.

8 Juli 2022 10:33 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

1. Akuntan publik sesuai dalam Dokpil, Laporan keuangan audit akuntan publik tahun 2021 
yang t  dengan opini wajarerdaftar di OJK

2. Jaminan Penawaran Lihat di MDP IKP angka 23 Jaminan Penawaran dan LDP huruf H 
Jaminan Penawaran .

    Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai total HPS.

3. jadwal kurva S, network planning, bar chart, lintasan kritis  tidak peryaratkan,/ tidak 
dikompetisikan 

8 Juli 2022 10:41 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada Tahap 
ekerjaan Konstruksi Peralatan yang dibutuhkan mengacu ketentuan Peraturan Pelaksanaan p

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya 
yaitu :1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk kelaikan 
peralatan. 2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk 
operator masing masing alat.

Tidak dilakukan dalam proses Pemilihan tetapi dalam Proses Pelaksanaan pekerjaan, 
mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 
Konstruksi

8 Juli 2022 10:45 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

1. Ketentuan persyaratan Peralatan Utama mengacu ketentuan LDP huruf F Persyaratan 
Teknis Angka 2 Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan 
pekerjaan dst..

Tidak dilakukan dalam tetapi dalam pekerjaan,  proses Pemilihan Proses Pelaksanaan
mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 
Konstruksi

8 Juli 2022 10:59 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP
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Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada Tahap 
Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Peralatan yang dibutuhkan mengacu ketentuan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya 
yaitu :1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk kelaikan 
peralatan. 2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk 
operator masing masing alat..

2. Ketentuan persyaratan Peralatan Utama mengacu ketentuan LDP huruf F Persyaratan 
Teknis Angka 2 Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan 
pekerjaan dst..

Tidak dilakukan dalam proses Pemilihan tetapi dalam Proses Pelaksanaan pekerjaan, 
mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 
Konstruksi

Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada Tahap 
Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Peralatan yang dibutuhkan mengacu ketentuan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya 
yaitu :1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk kelaikan 
peralatan. 2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk 
operator masing masing alat..

3. Jaminan Penawaran Lihat di MDP IKP angka 23 Jaminan Penawaran dan LDP huruf H 
Jaminan Penawaran . Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai 
total HPS.

4. persyaratan harus minimal memiliki Modal 20% dari HPS terhitung mundur 30 hari sejak 
tender diumumkan sesuai LDP huruf F Persyaratan Teknis angka 7 .

Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa 
Melalui Penyedia, dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan 
teknis penawaran DAPAT DILAKUKAN penambahan persyaratan tidak bertentangan 
dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dan Persyaratan Penyedia yang tidak diskriminatif dan tidak obyektif dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Dapat dimaknai penambahan persyaratan teknis DAPAT 
DILAKUKAN sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan 
Tidak Diskriminatif serta Tidak Obyektif.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam 
konsiderannya mengacu kepada Undang Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah, sedangkan dalam hal batas minimal kemampuan Modal Calon Penyedia Barang / 
Jasa untuk mengikuti Jasa Konstrusi diatur dengan Keputusan Walikota Nomor 900/029/2022 
yang merupakan diskresi pemerintah, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 
perundangan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah.

5. Surat Kuasa Asli dari Penyedia Jasa kepada Pokja untuk Klarifikasi Rekening Koran 
dokumen tersebut diupload pada saat penyampaian penawaran, dan dokumen Surat Kuasa 
Asli  Dan Jaminan Penawaran diserahkan Ke Pokja sesuai ketentuan Jaminan Penawaran 
Dalam IKP angka 23 Jaminan Penawaran 

 Persyaran Dukungan sesuai  di LDP huruf F Persyaratan Teknis angka 6. 
8 Juli 2022 11:02 Pembangunan 

Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

8 Juli 2022 11:09
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Scafolding 6.250 pcs = 3.125 set Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Dikarenakan pekerjaan struktur 5 lantai maka tingkat pencapaian penerapan SMKK minimal 
85 = Memuaskan

8 Juli 2022 11:09 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

1. Metode pelaksanaan dipersyaratkan sesuai LDP huruf F Persyaratan Teknis angka 1

2. jadwal pelaksanaan tidak dikompetisikan tetapi waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus 
lima puluh) hari kalender sejak SPMK sesuai dengan LDP huruf C Jangka waktu pelaksanaan 
dan IKP 1.3 dan 25.8

3.untuk SPESIFIKASI TEKNIS dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan 
VVIP RSUD Kardinah dalam file spesifikasi teknis adalah bersifat Mengikat.

yang di persyaratkan di uplad adalah Persyaran Dukungan Bahan / Material sesuai di LDP 
huruf F Persyaratan Teknis angka 6.

4. Untuk peralatan Mobil Crane / TC sesuai dalam LDP

5. Scafolding 6.250 pcs = 3.125 set

6. Persayaratan kepemilikan modal SUDAH JELAS dalam LDP huruf F angka 7 
Persyaratan Teknis Kepemilkan modal Memiliki kemampuan modal minimal sebesar20% 
dari nilai HPS, untuk nilai paket diatasRp. 1.000.000.000,-. Kemampuan modal calon 
penyedia barang/ jasa dinilai darikepemilikan saldo rekening harian minimal (rekening 
perusahaan) sebesar 20% dari nilai HPS selama 30 (tigapuluh) hari kalender dihitung mundur 
sejak tender diumumkan di SPSE sampai denganpenetapan pemenang (7 Juni 2022 s.d.
penetapan pemenang), sesuai dengan Keputusan Walikota Tegal Nomor900/029/2022 tentang 
Batas MinimalKemampuan Modal Calon PenyediaBarang/Jasa Untuk Mengikuti Tender 
JasaKonstruksi, dibuktikan dengan cetak rekeningkoran resmi dari bank penerbit atau 
cabangterdekat (Melampirkan Scan Rekening Koran);

7. Jaminan Penawaran Lihat di MDP IKP angka 23 Jaminan Penawaran dan LDP huruf H 
Jaminan Penawaran . Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai 
total HPS.

8 Jaminan Penawaran Lihat di MDP IKP angka 23 Jaminan Penawaran dan LDP huruf H 
Jaminan Penawaran.Bila melebihi 45 hari kalender tidak menggugurkan

8 Juli 2022 11:14 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Persyaratan kepemilikan modal SUDAH JELAS dalam LDP huruf F angka 7

Persyaratan Teknis Kepemilkan modal Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 20% 
dari nilai HPS, untuk nilai paket diatasRp. 1.000.000.000,-.                              Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai dari kepemilikan saldo rekening harian minimal 
(rekening perusahaan) sebesar 20% dari nilai HPS                                 selama 30 (tigapuluh) 
hari kalender dihitung mundur sejak tender diumumkan di SPSE sampai dengan penetapan 
pemenang (7 Juni 2022 s.d.penetapan pemenang),        sesuai dengan Keputusan Walikota 
Tegal Nomor900/029/2022 tentang Batas MinimalKemampuan Modal Calon PenyediaBarang
/Jasa Untuk Mengikuti Tender JasaKonstruksi, dibuktikan dengan cetak rekeningkoran resmi 
dari bank penerbit atau cabang terdekat (Melampirkan Scan Rekening Koran);

8 Juli 2022 11:16 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

1. Metode pelaksanaan dipersyaratkan sesuai LDP huruf F Persyaratan Teknis angka 1

2. Kapasitas peralatan adalah minimal. sesuai LDP huruf F Persyaratan Teknis angka 2

3. Bukti kepemilikan alat dari pemberi sewa mengacu ketentuan IKP angka 17 Dokumen 
Penawaran huruf b angka 2 Daftar isian peralatan utama beserta dst..

8 Juli 2022 11:32 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP
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4. Pendidikan minimal untuk personel sesuai Dokumen Pemilihan LDP huruf F Persyaratan 
Teknis Angka 3

5. Pengalaman personel sesuai Dokumen Pemilihan LDP huruf F Persyaratan Teknis Angka 3 
dan dapat diklarifikasi kebenaran nya dengan data dukung Pengalaman Personel yang 
disampaikan.

6. Dukungan Bahan Mengacu kepada Persyaratan Dukungan Bahan / Material sesuai di LDP 
huruf F Persyaratan Teknis angka 6.

Dan Untuk SPESIFIKASI TEKNIS dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan 
VVIP RSUD Kardinah dalam file spesifikasi teknis adalah bersifat Mengikat.

7. Dukungan wajib di upload pada saat pemasukan penawaran

8. Persyaratan tambahan modal 20% wajib.

9. Jaminan Penawaran Lihat di MDP IKP angka 23 Jaminan Penawaran dan LDP huruf H 
Jaminan Penawaran . Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai 
total HPS.

10 . Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai total HPS.

11. Jaminan penawaran dikirim ke Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan 
VVIP RSUD Kardinah jalan Ki Gede Sebayu No 2 Kota Tegal .

Ketentuan Jaminan Penawaran Lihat di MDP IKP angka 23 Jaminan Penawaran dan LDP 
huruf H Jaminan Penawaran

12. di  persyaratkan sertifikat ISO sesuai Dokumen Pemilihan 

13. Mohon Baca Dokumen Pemilihan secara lengkap dan Utuh

1. gambar kerja akan di upload perubahan tersebut akan di addendum

2. Dukungan Bahan Mengacu kepada Persyaratan Dukungan Bahan / Material sesuai di LDP 
huruf F Persyaratan Teknis angka 6.

   Dan Untuk  dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP SPESIFIKASI TEKNIS
dan VVIP RSUD Kardinah dalam file spesifikasi teknis adalah bersifat Mengikat.

3. Jaminan Penawaran Lihat di MDP IKP angka 23 Jaminan Penawaran dan LDP huruf H 
Jaminan Penawaran . Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai 
total HPS.

4. Penawaran di atas 80% juga harus melampirkan analisa harga sesuai BQ. 

8 Juli 2022 11:36 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Dukungan Bahan Mengacu kepada Persyaratan Dukungan Bahan / Material sesuai di LDP 
huruf F Persyaratan Teknis angka 6.

Dan Untuk SPESIFIKASI TEKNIS dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan 
VVIP RSUD Kardinah dalam file spesifikasi teknis adalah bersifat Mengikat.

8 Juli 2022 11:37 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Tidak ada persyaratan  tambahan pada saat aanwijzing, penjelasan pada tahap awal untuk 
menegaskan dan menjelaskan kembali ketentuan dan persyaratan dalam Dokumen 
Pemilihan.   Harap Baca Dan Cermati kembali ... 

PAKET PEKERJAAN INI TERBUKA UNTUK UMUM YANG MEMENUHI SYARAT 
DAN KETENTUAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN TIDAK MENGKONDISIKAN 
KEPADA REKANAN TERTENTU 

8 Juli 2022 11:40 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP
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Dukungan Bahan Mengacu kepada Persyaratan Dukungan Bahan / Material sesuai di LDP 
huruf F Persyaratan Teknis angka 6.

Dan Untuk SPESIFIKASI TEKNIS dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan 
VVIP RSUD Kardinah dalam file spesifikasi teknis adalah bersifat Mengikat.

8 Juli 2022 11:41 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

Ketentuan persyaratan Peralatan Utama mengacu ketentuan LDP huruf F Persyaratan Teknis 
Angka 2 Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan 
dst..

SILO dan SIO Tidak dilakukan dalam proses etapi dalam Pemilihan t Proses Pelaksanaan 
, mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pekerjaan

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi

Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada Tahap 
 Peralatan yang dibutuhkan mengacu ketentuan Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-
lampirannya yaitu :1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan 
termasuk kelaikan peralatan. 2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin 
Operator (SIO) untuk operator masing masing alat..

8 Juli 2022 11:43 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP

1. Selamat Pagi..... HARAP DI PERHATIKAN…

Kepada Peserta Agar dengan cermat, seksama dan teliti dalam menyampaikan Dokumen 
Penawaran sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pemilihan .

2. UNTUK PENAWARAN HARGA DI BAWAH NOMINAL 80 % DARI HPS AKAN 
DILAKUKAN DILAKUKAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA.

APABILA DALAM EVALUASI KEWAJARAN HARGA HARGA DINYATAKAN 
TIDAK WAJAR, MAKA GUGUR !!!

3. Penyedia Jasa Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain 
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam 
Dokumen Pengadaan, Perbuatan yang dilarang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administratif;

2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

3. gugatan secara perdata; dan/atau

4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

4. Penyedia Jasa tidak mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain.

5. Untuk dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan  SPESIFIKASI TEKNIS 
VVIP RSUD Kardinah dalam file spesifikasi teknis adalah bersifat Mengikat. 

6. Dalam hal menyusun Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi berpedoman pada 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21

8 Juli 2022 11:51 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP
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/PRT/M/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 
beserta lampiran-lampirannya Juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya.

7. Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada Tahap 
Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Peralatan yang dibutuhkan mengacu ketentuan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya 
yaitu :                      1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan 
termasuk kelaikan peralatan.   2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin 
Operator (SIO) untuk operator masing masing alat.

8. Dalam hal Surat perjanjian sewa terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan 
dengan status sewa. Perjanjian sewa yang dimaksud memenuhi ketentuan syarat sahnya 
perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan peraturan Perundangan undangan.

9. Ahli K3 adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi 
dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan 
sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembagasertifikasi profesi atau 
instansi yang berwenang yangmengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

10. Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya belum tersedia
/belum dimutakhirkan dalam SIKaP, wajib mengisi/melakukan pemutakhiran riwayat kinerja 
dan/atau data kualifikasinya melalui SIKaP.

11. Dalam hal terjadi sengketa tindakan pemerintahan dalam tender ini berlaku ketentuan: 
dilakukan setelah menempuh , sebagaimana dimaksud dalam Undang-upaya administratif
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi 
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan 
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat 
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

12. Putusan Mahkamah Agung no 1432 K/Pdt/2021 sebagai Yurisprudensi, yang dalam amar 
putusan menyatakan bahwa Keputusan pemenang Tender oleh Pokja dari Dana APBD yang 
tunduk kepada ketentuan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 jo Peraturan Presiden no 12 
tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan turunannya adalah merupakan 
lingkup kebijakan administrasi pemerintah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan 
Tata Usaha Negara.

1. Dukungan Bahan Mengacu kepada Persyaratan Dukungan Bahan / Material sesuai di LDP 
huruf F Persyaratan Teknis angka 6. Dan Untuk SPESIFIKASI TEKNIS dalam Pekerjaan 
Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah dalam file spesifikasi teknis 
adalah bersifat Mengikat.

2. Ketentuan persyaratan Peralatan Utama mengacu ketentuan LDP huruf F Persyaratan 
Teknis Angka 2 Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan 
pekerjaan dst..

SILO dan SIO Tidak dilakukan dalam proses Pemilihan tetapi dalam Proses Pelaksanaan 
pekerjaan, mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi

Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada Tahap 
Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Peralatan yang dibutuhkan mengacu ketentuan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

8 Juli 2022 11:56 Pembangunan 
Gedung Paviliun 
VVIP dan VIP
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Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya 
yaitu :1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk kelaikan 
peralatan. 2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk 
operator masing masing alat..

3. pengalaaman personil project manajer sesuai LDP huruf F Persyaratan Teknis Angka 3 
Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File Tanggal 
Kirim

Hash Key

CV. Anugrah {53268048}-{4697048}-{harga}.rhs 13 Juli 2022 23:
46

b7ea71ebd358fef9a9a23a0656f2abdb

CV. Anugrah {53268048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

13 Juli 2022 23:
46

c15f361ab3eb7afd1985be6ecf7da294

PT.SATRIAMAS 
KARYATAMA

{53266048}-{4697048}-{harga}.rhs 14 Juli 2022 05:
44

fa8ed761927e7c050785fe1c77cc12ea

PT.SATRIAMAS 
KARYATAMA

{53266048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

14 Juli 2022 05:
45

2935b38abe6b01a2cbd02cf0ac1cf9c1

PT MASA SINAR MULIA {53150048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

13 Juli 2022 23:
33

3cf88add33a5e52f7b024c95c2f9c04b

PT MASA SINAR MULIA {53150048}-{4697048}-{harga}.rhs 13 Juli 2022 23:
33

5f75750152116418271346ec1cc052ce

PT. AZA BANAR {53134048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

13 Juli 2022 13:
47

fdabf722bce02f4032e2dc0f500f1bdb

PT. AZA BANAR {53134048}-{4697048}-{harga}.rhs 13 Juli 2022 13:
44

0f664a63dcdf922e1a4a14a72f3dda75

PT.INDO DHEA 
INTERNUSA

{53201048}-{4697048}-{harga}.rhs 14 Juli 2022 08:
42

a6fe855b0c5b3b31bbb52d51d15f8d84

PT.INDO DHEA 
INTERNUSA

{53201048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

14 Juli 2022 08:
43

4d632e24f5894a900b9ecf107b5cb922

PT. CHIMARDER 777 {53124048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

14 Juli 2022 08:
15

d228ea2cd3c5a9eba5bfe71c712efc09

PT. CHIMARDER 777 {53124048}-{4697048}-{harga}.rhs 14 Juli 2022 08:
15

91f6a7345e6ed3903a03fd793d3af8e0

PT. CIPTA USAHA NUSA 
GEDE

{53155048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

14 Juli 2022 03:
17

3d2e945fecf611f24f2297a418026a0d

PT. CIPTA USAHA NUSA 
GEDE

{53155048}-{4697048}-{harga}.rhs 14 Juli 2022 03:
15

0098e4d9be4f727622e2416fc4ae704f

PT. KRAKATAU INDAH {53128048}-{4697048}-{harga}.rhs 14 Juli 2022 01:
38

3862355b636a80c2f3217464175160da

PT. KRAKATAU INDAH {53128048}-{4697048}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

14 Juli 2022 01:
38

10b40203971c2b4c510c858d1f740340

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. CHIMARDER 777 Lulus

PT. KRAKATAU INDAH Lulus

PT. AZA BANAR Lulus

PT MASA SINAR MULIA Lulus

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Lulus

PT.INDO DHEA INTERNUSA Lulus

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Lulus

CV. Anugrah Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan Administrasi , 
Tidak menyampaikan jaminan penawaran sebagaimana 
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ketentuan yang diatur dalam IKP 28.11 huruf b
Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. CHIMARDER 777 Lulus

PT. KRAKATAU INDAH Tidak 
Dievaluasi

PT. AZA BANAR Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan Teknis 
sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pemilihan bab 
IV LDP huruf F angka 17.3 Tidak memenuhi ketentuan 
surat dukungan bahan/material , Surat dukungan tidak 
dilampiri dengan sertifikat SNI dan ISO yang 
dipersyaratkan. Dan telah dilakukan klarifikasi terhadap 
penyedia sesuai dengan berita acara klarifikasi No 34.4.
D/ RSUD Kardinah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022

PT MASA SINAR MULIA Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis, 
sebagaimana ketentuan diatur dalam IKP 4.1 huruf a 
dan c menyampaikan dokumen atau keterangan palsu
/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dalam Dokumen Pemilihan dan melakukan 
persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur 
harga penawaran; Hal tersebut Telah dilakukan 
klarifikasi sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi No. 
34.4. C /DPUPR/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis 
sebagaimana ketentuan dalalam Dokumen Pemilihan 
bab IV LDP huruf F angka 17.3 Personel manajerial 
sudah di gunakan di Paket Pekerjaan lain . 
Pembangunan Gedung Perumda Air Minum Tirta 
Bahari Kota Tegal

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Dievaluasi

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan Teknis 
sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pemilihan bab 
IV LDP huruf F angka 17.3 tidak memenuhi ketentuan 
Kemampuan modal minimal sebesar 20 % dari nilai 
HPS sejak tangal 7 Juni 2022 s.d. penetapan pemenang) 
dengan LDP

CV. Anugrah Tidak 
Dievaluasi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi
/Negosiasi

Lulus Uraian

PT. CHIMARDER 777 Rp. 17.545.369.455,08 Rp. 17.545.369.455,08 Lulus

PT. KRAKATAU INDAH Tidak 
Dievaluasi

PT. AZA BANAR Tidak 
Dievaluasi

PT MASA SINAR MULIA Tidak 
Dievaluasi

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Tidak 
Dievaluasi

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Dievaluasi

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Tidak 
Dievaluasi

CV. Anugrah Tidak 
Dievaluasi
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Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta Hasil 
Evaluasi

Keterangan

PT. CHIMARDER 777 Lulus

PT. KRAKATAU INDAH Tidak Lulus Tidak memenuhi salah satu persyaratan kualifikasi 
untuk pekerjaan konstruksi beresiko tinggi : Memiliki 
Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen 
Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dengan pencapaian nilai SMKK 
minimal 85%, yaitu : 1. Tidak menyampaikan
/mengunggah hasil audit pencapaian penyelenggaraan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK); 2. Hasil 
audit penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja dengan pencapaian nilai SMKK minimal 85% 
yang ditunjukkan pada saat klarifikasi sudah tidak 
berlaku karena diterbitkan tahun 2015. Hal tersebut 
telah dilakukan klarifikasi terhadap penyedia yang 
dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi No. 34.4.A
/RSUD Kardinah/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.

PT. AZA BANAR Lulus

PT MASA SINAR MULIA Lulus

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Lulus

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak Lulus Tidak menyampaikan/mengunggah laporan keuangan 
Audit Akuntan Publik tahun 2021 dengan opini wajar

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Lulus

CV. Anugrah Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. CHIMARDER 777 Lulus

PT. KRAKATAU INDAH Tidak 
Dievaluasi

PT. AZA BANAR Tidak 
Dievaluasi

PT MASA SINAR MULIA Tidak 
Dievaluasi

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Tidak 
Dievaluasi

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Dievaluasi

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Tidak 
Dievaluasi

CV. Anugrah Tidak 
Dievaluasi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT. CHIMARDER 777 Rp. 17.545.369.455,08

PT. KRAKATAU INDAH

PT. AZA BANAR

PT MASA SINAR MULIA

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE

PT.INDO DHEA INTERNUSA

PT.SATRIAMAS KARYATAMA

CV. Anugrah
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Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. Anugrah 11 Juli 2022 14:22

PT.SATRIAMAS KARYATAMA 11 Juli 2022 13:32

PT MASA SINAR MULIA 7 Juli 2022 09:29

PT. AZA BANAR 6 Juli 2022 17:11

PT.INDO DHEA INTERNUSA 8 Juli 2022 10:50

PT. Sinar Inti Persada 8 Juli 2022 09:44

CV. MEKAR JAYA ABADI 8 Juli 2022 11:55

PT. ARYA KUSUMAH KONSTRUKSI 8 Juli 2022 10:16

PT. Ciliwung Utama Prima 8 Juli 2022 12:04

Berkah Sejahtera Mandiri 8 Juli 2022 12:58

PT. PERINTIS UTAMA 6 Juli 2022 13:05

CV. FAJAR KARYA 6 Juli 2022 13:18

SINAR BERKAH UTAMA 6 Juli 2022 13:30

PT. Lucy Elektrik Djaya 6 Juli 2022 13:53

CV. ADINATA KENCANA ABADI 6 Juli 2022 14:03

PT. PRIMA ANDALAN GROUP 6 Juli 2022 14:12

CV. ALMAS 6 Juli 2022 14:25

PT. KEMBARA SURYA KENCANA 6 Juli 2022 14:55

PT. SOMATRA POLAREKA SARANA 6 Juli 2022 15:20

PT. SURYA BAYU SEJAHTERA 6 Juli 2022 15:44

PT. KURNIA INDAH DWIAJI 6 Juli 2022 15:55

CV. Batu Beling 6 Juli 2022 16:15

PT. ANDROMEDA PUTRA NUSANTARA 6 Juli 2022 16:19

PT. ASTHA SAKA 6 Juli 2022 16:27

CV. ZARA FARADISE 6 Juli 2022 18:52

CV. BINTANG SAMUDRA 6 Juli 2022 19:17

CV. CITRA BERSAMA 6 Juli 2022 19:30

CV.NABIL JAYA 6 Juli 2022 19:30

PT Tuwuh Handayani 6 Juli 2022 20:07

CV.Wanatirta 7 Juli 2022 07:25

AULIA AHMADA PERSADA 7 Juli 2022 08:11

CV. GHAISSAN MULYA UTAMA 7 Juli 2022 08:20

CV. SURYA MAS NUSANTARA 7 Juli 2022 08:27

CV.MUDA MANDIRI MAKMUR 7 Juli 2022 08:28

PT. SETIA KARUNIA UTAMA 7 Juli 2022 08:41

PT. TITIAN USAHA GRAHA UTAMA 7 Juli 2022 08:54

PT. MUARA MITRA MANDIRI 7 Juli 2022 09:07

PT. Indokon Raya 7 Juli 2022 09:24

PT.MAHARANI GLOBALINDO 7 Juli 2022 10:30

CV. NUSA RAYA CIPTA 7 Juli 2022 10:42

Bina Artha Perkasa 7 Juli 2022 10:57

PT. DUTAKARYA PRATHAMAUNGGUL 7 Juli 2022 15:03

CV CIPTADANA 7 Juli 2022 15:25

PT.MATRAKOSALA DIGDAYA 7 Juli 2022 17:45

Firma KJSB Subkhi Abdul Hakim At Tigholy dan Rekan 7 Juli 2022 21:11

CV. AZKHA UTAMA 7 Juli 2022 21:18

KHANZA UTAMI 7 Juli 2022 21:20
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CV. LAUT MERAH 7 Juli 2022 23:50

CV TRIA KUSUMAH 8 Juli 2022 02:04

PT. AISHA BANGUN RAYA 8 Juli 2022 07:13

Dwi Tunggal Jaya 8 Juli 2022 08:12

CV. WIDYA BAKTI UTAMA 8 Juli 2022 08:48

PT. SAKA INTAN ANDALAN PERKASA 8 Juli 2022 08:51

CV. NATA KARYA 8 Juli 2022 08:52

DONELLEY INDONESIA 8 Juli 2022 13:45

CV. Heneco 8 Juli 2022 15:40

PANJI KARYA MANDIRI, CV 8 Juli 2022 16:04

CV. WAHANA PEMBANGUNAN 8 Juli 2022 20:52

CV. LINTANG 8 Juli 2022 22:19

CV. SUMBER REJEKI JAYA 9 Juli 2022 11:07

PT. Yuditha Nugraha karya 9 Juli 2022 12:52

PT. PUTRA KENCANA 9 Juli 2022 15:18

SINAR LESTARI PELALAWAN 9 Juli 2022 17:31

PT. MAMAN PUTRA BRAYAN 9 Juli 2022 19:25

cv.dwi citra utama 9 Juli 2022 22:48

CV. EDELWEISS SURYA KENCANA 9 Juli 2022 23:25

CV. PANJI MAHAJAYA 10 Juli 2022 15:27

PT. Cibatu Perkasa Abadi 10 Juli 2022 20:20

PT. PULAU BINTAN BESTARI 10 Juli 2022 21:57

CV.GEMILANG PERKASA TEHNIK 11 Juli 2022 08:26

CV. SARTIKA 11 Juli 2022 08:55

CV.ANDHIKA KENCANA 11 Juli 2022 10:08

Tanjung Bangun Persada 11 Juli 2022 10:19

PT. MATRA KARYA 6 Juli 2022 21:28

CV. Karya Jaya 11 Juli 2022 11:30

PT. ENERGI PUTRA NUSANTARA JAYA 11 Juli 2022 11:31

BUMI DELTA HATTEN, PT 11 Juli 2022 13:09

PT.REKA ESTI UTAMA 11 Juli 2022 13:53

PT. BINABO TUNGGAL PRAKARSA 11 Juli 2022 16:27

PT.MANDAVA PUTRA UTAMA 12 Juli 2022 06:48

PT SURYA MEDIKA MULIA SARI 12 Juli 2022 10:02

GREHADHIKA FARANNISA ALFA 12 Juli 2022 11:00

PT. FIDO CAHAYA MEDIKA 12 Juli 2022 16:33

CV. KM52 13 Juli 2022 09:25

PT. Goesar Tiga Putra 13 Juli 2022 10:14

PT. VARIA USAHA BETON 13 Juli 2022 11:06

GARUDA MAS 13 Juli 2022 16:19

lajujaya 13 Juli 2022 22:23

PT. SUNSIFA PARKIR SOLUSINDO 14 Juli 2022 00:25

PT. CHIMARDER 777 6 Juli 2022 14:13

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE 7 Juli 2022 13:57

PT. KRAKATAU INDAH 6 Juli 2022 15:43
Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

1 PT. CHIMARDER 777 (Pemenang) Rp. 17.545.369.455,08
Sanggah Pemilihan
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Sanggahan Tanggal Pengirim

Kategori <br/> <table class="table table-sm"><tr><td>-</td><td>Kesalahan dalam 
melaksanakan evaluasi</td></tr><tr><td>-</td><td>Penyimpangan terhadap 
ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya 
dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan</td></tr></table>

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan sanggahan kami terkait hasil evaluasi kualifikasi yang telah 
menyatakan perusahaan kami gugur karena tidak mengunggah laporan keuangan 
Audit Akuntan Publik tahun 2021 dengan opini wajar

29 Juli 2022 10:58 PT.INDO DHEA 
INTERNUSA

Kepada  Yth

PT INDO DHEA INTERNUSA 

 Dengan ini kami sampaikan Jawaban Sanggah sebagiamana dalam lampiran . 

Terima Kasih 

29 Juli 2022 17:16 Pembangunan Gedung 
Paviliun VVIP dan 
VIP

Kelompok Kerja Pemilihan
Nama Kelompok Kerja Pembangunan Gedung Paviliun VVIP dan VIP

Nomor SK 078/POKMIL/V/2022

Nama NIP

Ahmad Burhanudin 197607052006041008

Sutanto 197808302006041008

Suryo Andi S, S.Kom 197709062005021003

Andry Hendratmoko, ST 197401152003121006

Haryono, SAP, MM 196908192003121006

Hendro Prasetyo Eko Saputro, ST 197801262011011003

M.Fatkhur Rosyidin, SH 197310261998031006
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